
Kundens uppdragsbeskrivning 
 

Uppgiften går ut på att ta fram ett webb-stöd för tidrapportering i ett projekt typ PUSP-kursen.  
Systemet ska vara en vidareutveckling av det grundsystem som levereras till gruppen, dvs. ’Base Block System’. 
Systemet ska kunna användas av de relevanta rollerna i projektet. 
Ansvarig ska kunna lägga till och ta bort användare i gruppen, dvs. ha rollen ”admin” i grundsystemet idag. 
Projektledarna ska kunna tilldela gruppmedlemmarna olika roller, t ex PG, UG, SG, TG, etc. 
Alla gruppmedlemmar ska kunna tidrapportera. När en gruppmedlem väljer att tidrapportera ska han/hon få se en 
lista/sammanställning med all tid han/hon tidigare har rapporterat och ha möjlighet att rapportera mer tid. Det 
ska även vara möjligt att ändra redan rapporterad tid. 
Projektledare ska ha möjlighet att generar en sammanställning över all tid som rapporterats i projektet. Denna 
sammanställning ska kunna användas för att producera en sammanställning av metrics (Statistik). Tips! Se 
Tidplan kapitel 8.2.2 och PFR, kapitel 8.9. 
Kraven om användbarhet i grundsystemet gäller även för detta system. Dock så är kraven ganska måttliga för hur 
“snyggt” systemet ska vara. Det räcker bra med enkel “standard-html” för alla sidor. 
 


